Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. 

„Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego  w Łodzi”, nr IPI/224/2007 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, 

Oś priorytetowa : V – Infrastruktura społeczna, Działanie : V.4 – Infrastruktura kultury

Łódź, dnia  24.08.2009r.

Dotyczy:  
DZ/PN/14/2009, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie  pn.  „Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) w Teatrze Wielkim  w Łodzi wraz z kosztorysem inwestorskim”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., nr 223 pozycja 1655, oraz Dz. U. nr 171 poz. 1058
z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 21.08.2009r. wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania.  
1. Prosimy o określenie liczby pomieszczeń objętych BMS wraz z powierzchnią i kubaturą.

2. Prosimy o określenie dokładnej ilości central SAP, HVAC, regulatorów węzłów cieplnych, liczników energii, wodomierzy itp.

3. Czy budynki Teatru są pod opieką konserwatora zabytków/ wpisane do rejestru zabytków?

4. Czy plany architektoniczne obiektu są dostępne w formie elektronicznej?

5. Punkt 6. SIWZ mówi: „Wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą”.  Zgodnie z prawem budowlanym organ wydający pozwolenie na budowę /zatwierdzenie projektu ma 65 dni na podjęcie decyzji od daty złożenia wniosku. 
Nie widzimy możliwości wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę w wymaganym przez Zamawiającego czasie.

Zamawiający  udziela  odpowiedzi.

Ad.1.
Liczba pomieszczeń objętych Systemem Zarządzania Budynkiem (BMS) w Teatrze Wielkim  w Łodzi wynosi 20. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń wynosi 2271 m2 , natomiast ich kubatura 6606 m3.
Ad.2.
W Teatrze Wielkim w Łodzi zamontowane są :

a) 22 centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne, 9 central nawiewno-wywiewnych firmy Swegon , 
typ Gold, centrale posiadają wbudowaną w swój układ sterowania funkcję komunikacji i mogą być podłączone przez standardowe protokóły komunikacji Modus TCP, ModbusRTU, Metasys N2, 
Lon Works oraz Ethernet,

b) centrale SAP prod. Honeywell  typu XLS60E  szt. 2,  XL60 szt. 3

c) licznik energii cieplnej prod. Kamstrup  typu  Multical 66CDE szt. 1

d) regulator węzła cieplnego prod. Danfoss typu ECL Comfort C60  szt. 7

e) regulator węzła instalacji solarnej prod. Frisko  typu  SR24-Solmax szt. 1

f) licznik energii elektrycznej  prod. Pozyton typu LZQM (elektroniczny wielotaryfowy czterokwadrantowy licznik kilowatogodzin i kilowarogodzin prądu 3- fazowego)  szt. 2

g) wodomierze w ilości 3 szt. (czwarte przyłącze wodociągowe będzie realizowane)

Planowane jest wyposażenie rozdzielni głównej niskiego napięcia w dwa analizatory parametrów sieci elektrycznej.
Ad.3. 
Teatr Wielki w Łodzi wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego na mocy decyzji Kl.III-680/9/76 z dnia 7.09.1976 r., pod numerem A/202.
Ad.4.
Zamawiający jest w posiadaniu planów architektonicznych obiektu w formie elektronicznej, 
w formacie DWG  i PDF.
Ad.5. 
W punkcie 6. SIWZ Zamawiający określił wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Termin, który Zamawiający określił w SIWZ jest terminem dłuższym niż 65 dni, o których mówi Wykonawca. Termin na wydanie decyzji określają przepisy dotyczące postępowania administracyjnego. Zgodnie z nimi np. wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Ponadto zgodnie z treścią  Art. 35 ust 6 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) :
„ W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływ kar stanowią dochód budżetu państwa.”
W świetle powyższych wyjaśnień, oraz działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 6 Pzp.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.09. 2009r., do godziny 10:00. 
W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09. 2009r o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy Placu Dąbrowskiego  w Łodzi, wejście od ulicy Jaracza, sala -  informacja w sekretariacie.  Pozostałe punkty SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
