

TWT/11P/333A/1530/11

**WYKONAWCY**

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO WYSTROJU, MODERNIZACJA HOLU SZATNIOWEGO NA POTRZEBY STAŁEJ SCENY KAMERALNEJ DO REALIZACJI MAŁYCH FORM OPEROWYCH, MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2011 roku, pod numerem 2011/S 134-222497; numer referencyjny sprawy: **IP/PN/24/2011***

W związku z nadesłaniem w dniu 19 sierpnia 2011 r. do Zamawiającego wniosku, dotyczącego możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania, Zamawiający po zapoznaniu się z treścią wniosku postanawia wyznaczyć termin **przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 sierpnia 2011 r. o godzinie 11:00**, (zebranie Wykonawców na portierni w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi wejście od ul. Jaracza), zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej – uPzp; tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami): Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie.

Jednocześnie w związku z w/w okolicznościami Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.1 uPzp oraz art. 38 ust. 1a uPzp informuje o:

**zmianie terminu z dnia 26 sierpnia 2011 r. na dzień 31 sierpnia 2011 r. w zakresie:**

- warunków uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych,
- składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- warunków otwarcia ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY  
Teatru Wielkiego w Łodzi

*Wojciech Nowicki*

